浙江省兰溪市2022-2023年病险水库山塘除险加固项目（六期）Ⅰ标

补充文件一

各潜在投标人：

现对招标文件做如下补充：

原招标文件P189页资信自评分表中“3、拟派项目负责人自2017年1月1日至今，完成过水库新建、扩建或除险加固项目防渗面板施工业绩的每个得1分，最高得1分”、“4、拟派项目负责人自2017年1月1日至今，完成过拱坝新建、扩建或除险加固项目施工业绩的每个得1分，最高得1分”现修正为：“3、投标人自2017年1月1日至今，完成过水库新建、扩建或除险加固项目防渗面板施工业绩的每个得1分，最高得1分”、“4、投标人自2017年1月1日至今，完成过拱坝新建、扩建或除险加固项目施工业绩的每个得1分，最高得1分”。

招标文件与本补充文件不一致之处，以此补充文件为准。

兰溪市生源原水有限责任公司

浙江中际工程项目管理有限公司

兰溪市水利工程招投标监督管理办公室

2022年11月16日